1.1

1.2.

1.3.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel
Obchodné meno*:
Sidlo™:
Zastupeny™*:

ICO*:

DIC*

IC DPH*:

Zapis*:

Bankové spojenie*:
Cislo G&tu*:
Zapisany*:

(dalej iba ako ,Zhotovitel")

Objednavater
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

ZMLUVA O DIELO

IMAR SK, s.r. 0.

Chrenovisko 2679, 979 01 Rimavska Sobota
Marek Kosorin

47 320 761

2023816498

SK2023816498

10. 01. 2014

Slovenska sporitelfia, a. s.
SK4009000000005045334779

OR SR, vlozka 24574/S

Obec Maskova

Maskova 76, 985 11 Magkova

Ing. Bronislava Brablecova, starostka obce
00316229

2021237196

Prima Banka Slovensko, a. s.
SK7856000000006009659001

047 /439 23 62

obec.maskova@gmail.com

(dalej iba ako ,Objednavatel")

zastlpenie vo veciach stavebno- technickych:

(dalej len ,Stavebny dozor");

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmiuvy je
2:1:1.

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo: .REKONSTRUKCIA

DOMU SMUTKU V OBCI MASKOVA* (dalej len ,Dielo") v rozsahu podfa bodu 2.2
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie: +REKONSTRUKCIA DOMU SMUTKU
V OBCI MASKOVA* (dalej len »Projektové dokumentacia®), tvoriacej prilohu ¢. 2 tejto

Zmluvy, a

zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske

a spésobom dalej uréenym v Zmiuve.
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2.2

24,

2.5,

3.2.

3.3.

3.4,

Dielom sa pre ugely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoctu, ktory je
prilohou €. 1 tejto zmluvy a podfa cenovej ponuky Zhotovitela v prislusnej verejnej sutazi.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo vrozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za uplnost, kompletnost a funkénost diela ako celku.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2
Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami (dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedaijtcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
=AS FLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze termin zaéatia realizacie Diela zo strany Zhotovitefa uréi
Objednavater jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zavézuje, ze Dielo zrealizuje (ukongéi) riadne a véas do* 55 kalendarnych dni od
terminu uréeného Objednavatefom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zaéatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizicie Diela méze Objednavatel urg&it po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realiz4cie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislugnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstapit od Zmluvy alebo jej Easti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu, pricom Zhotovitel ma narok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

4. CENADIELA

4.1.

4.2.

Zmluva o dielo

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je

Navrhovana zmluvna cena v EUR bez DPH* 90 833,33
ljadzba DPH v %* 20 %
vy$ka DPH v EUR* 18 166,67
Navrhovana zmluvna cena v EUR vratane 109 000,00
DPH* ] ]

Odmena Zhotovitela podfa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, pricom odmena
Zhotovitela sa zvysuje o dan z pridanej hodnoty vo vyske podfa vseobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Cena zahfna aj vedrajsie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie a prenajom
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok na Diele bude vzmysle dohody
Zmluvnych stran vykonavané az po dokonéeni a prevzati asti Diela min. v rozsahu 30%
Diela. Faktiry budu vystavované na zaklade Zhotovitelom predloZzenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.
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43 Zavere¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zavere&nej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

4.4 Fakturu zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Sucastou faktury a nalezitosti faktury ako
darfiového dokladu musia byt:
- Oznacenie ,faktura“ a jej ¢islo,
- Identifikacné tdaje objednévatela a zhotovitela (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registrécia,
- Oznacenie banky a ¢islo Gctu, na ktory sa mé fakturovana Giastka uhradit
- Cislo zmluvy, nazov stavby — diela a oznacenie fakturovanej asti diela,
- Deri vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,
- Fakturovanéa suma,
- NaleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
- Objednavatelom potvrdeny stpis skutone vykonanych prac a dodavok,
- sprievodny text na fakture: ,Financované z prostriedkov EPFRV"
- Peciatka a podpis opravnenej osoby za zhotovitela.

4.5. Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpodtu.

4.6. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

4.7, Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit' Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a
to aZ do doby preukazania spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

4.8. Objednavatel ma popri opravneniu podfa bodu 4.7. Zmluvy tiez pravo zadrzat’ z kazdej
fakturovanej sumy ¢&iastku aj vo vyske dalSich 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv.
zadrzné (dalej len ,Zadrzné“). Zadrzné slizi na pripadnu thradu nakladov na odstranenie
vad, ktoré Zhotovitef véas nezaéal odstrafiovat’ alebo ich véas neodstranil, na nahradu
Skody sposobeni v désledku konania/ nekonania Zhotovitefa, alebo uhradu akychkolvek
narokov Objednavatefa voéi Zhotovitefovi v priamej alebo nepriamej stvislosti s touto
Zmluvou. Objednavatef vrati Zhotovitefovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela
Objednavatefom, alebo o iné naroky Objednavatefa voéi Zhotovitefovi, na ktoré
Objednavatelovi vznikol narok

4.9, Objednavatel je opravneny zapocitat akukofvek svoju i nesplatni pohladavku, ktori ma vogi
Zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktorda vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelovi vodi
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok méze Objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury Zhotovitela.

4.10.  Zmluvneé strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluéuju pravo
Zhotovitefa zapoCitat akukolvek jeho pohladavku vo&i Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohfadévke Objednavatela. '

5. ZHOTOVENIE DIELA

5. Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splifiajicich odbornu sposobilost’ v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

5.2 V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sulast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.
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Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel.

5.5. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentéciou. Naklady na vybudovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
staveniska su stéastou zmluvnej ceny za Dielo.

5.6. Zhotovitel je povinny viest odo diia zaatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujuce skutocnosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predioZit Objednavateflovi denny zaznam
najneskoér nasledujuci defl po zapise. Objednavatel je opravneny najneskor do 3 pracovnych dni
od predlozenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

5.7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych &asti Diela, ktore Objednavatel potas realizacie Diela ur&i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znésat naklady s tym spojene.

5.8. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislugnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatefa na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze #ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doruéi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujuce uspesne vykonanie véetkych skugok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, reviznych sprav,
potvrdenych zaru€nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré
ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat' ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

5.9. Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim véetkych skusok predpisanych
v&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov 0 tychto skuskach Objednavateflovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatera aspon 10 pracovnych dni vopred k uéasti na skuskach Diela alebo jeho Easti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skudkach a odovzdat ich Objednavatefovi.

510. Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

511. Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho
tast vady alebo nedorobky.
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5.12. Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

5.14. O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

5.15. Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelfom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, 2e Zhotovitel nezaéne prace na
odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sdm na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad
z prostriedkov Zadrzného.

5.16. Kazdé preru$enie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi, spolu
so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pri¢in. Po odstraneni prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokradovat v zagatom
Diele bez akejkolvek dal$ej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

5.17.  PreruSenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne prerusenie prac z jeho strany bude Objednavatel
Gctovat zmluvni pokutu za kazdy den prerusenia prac v stlade s ¢lankom 7.

5.18. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut sicinnost Objednavatelovi pri realizacii vetkych (konov
potrebnych ku vydaniu kolaudatného rozhodnutia, ato najma poskytovanim ¢&i doplnenim
potrebnych informacii a dokladov.

6. ZARUKA

6.1. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocCas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaruénej
doby.

6.2. Zaruéna doba zacina plynat’ odo diia nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich
od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel sa zavidzuje zacat' s odstrariovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit vadu v éo
najkratSom technicky moznom Ease, vzdy vSak najneskor do 7 dni od doruéenia oznamenia
vady Objednavatefom, pokial sa nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitefovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

6.4. Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primeranu zfavu z
ceny Diela alebo zabezpecit' odstranenie vady na naklady Zhotovitefa tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit' na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou tretou osobou médze Objednavatel uhradit z
prostriedkov Zadrzného.
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6.5.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

T3

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, moze Objednavatefl
pozadovat’ od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela
bez DPH, a tiez zmluvni pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kaZdy zacaty
defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, ze omes$kanie
nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitef v omeskani dodania diela viac ako 30 dni, méze Objednavatel pozadovat’
od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela bez DPH,
okrem pripadu, ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevylu¢uje uplatnenie
zmluvnej pokuty podfa odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatefom oznameni vadu viéas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, mdze Objednavatel pozadovat’ od Zhotovitefa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do dna,
kedy Zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.

Ak dbjde k neobjektivnemu preruSenie prac na Diele zo strany Zhotovitefa, moze
objednavatel pozadovat' od Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 05 %
z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy deii prerusenia prac.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu gkody spdsobenej
porugenim povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Zhotovitel sa zavizuje predlozit' elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpoétu, ktory tvori prilohu ¢€.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavézuje predkladat' v elektronickej
verzii kazd(i zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnat sucinnost Objednavatelovi pri vylG¢tovani nenavratneho
finanéného prispevku a to najméa poskytovanim &i doplnenim potrebnych informacii a dokladov.

Objednavatel vyzaduje uvedenie podielu subdodavok na pineni ZoD podfa § 32 ods. 3 zakona
o VO a zoznam subdodavatelov k dielu vratane predmetu subdodavok, ak je znamy. V pripade, ak
Zhotovitel neuvedie v zozname subdodavateflov véetkych moznych subdodavatelov, Objednavatel
si vyhradzuje pravo odsuhlasit vyber subdodavatela minimalne 10 dni pred uzavretim zmluvy
o subdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel bude chciet zmenit subdodavatela uvedeného
v Zozname subdodavatefov.

Kazdy subdodavatel musi v ¢ase pinenia spinat podmienky uéasti podra § 26 ods. 1 zakona o VO,
a najneskér 5 pracovnych dni pred zacatim realizacie prac suvisiacich so subdodavkou musi
prediozit Objednavatelovi vsetky relevantné doklady, uvedené v § 26 ods. 2 zakona o VO. Tieto
doklady nie je mozné nahradit ¢estnym prehlasenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zachovaju micanlivost o véetkych skuto&nostiach, ktoré sa dozvedeli
pri pineni zavazkov z tejto Zmluvy. '

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na

Zmluva o dielo Strana 6



realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zékazky (obec, okres, VUC).

Nakolko sa objednavatel - obec Maskova - nachadza v Atlase rémskych komunit 2013, Zhotovitel
sa zavazuje, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu predmetnej zakazky, sa bude poziadavka na uplatnenie socidlneho aspektu uvedena
v bode 9.1. tejto Zmluvy, uplatfiovat’ podra Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 vo vztahu
k inklGzii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK").

9.3. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. mdzZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as (na dobu ur¢itt alebo neurgitu), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru atd.

10.  ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za G&elom krytia
pripadnych $kod spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

10.2. Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost driom jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

10.3.  Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim tovarov,
sluZieb, prac kedykolvek potas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami. Opravnené osoby - Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva podohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvy3sieho kontrolného tradu, prislusnej spravy finanenej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢énej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v stlade s prislusnymi
predpismi.

10.4.  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

10.5. Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskutoé&nit len pisomne.

10.6.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

10.7.  Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechava Zhotovitel a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitefa*; Za Objednavatera:

V Rimavskej Setsoe, diia 07. 03. 2016 V Maskovej, diia 07. 03. 2016 OBEC MASKOVA
Ve Obecny Urad
28511 Halig

’_:a_f(/é,t okr LUéenec

Ing. Bronislava Brablecova, starostka obce

IMAR SK, srop
Chrenovisko 2679, 979 01 Rim.Sobota
1CO: 47 320 761, IC DPH: 5K2023816498 |

o |
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