

# ZMLUVA O DIELO

Číslo zmluvy : 19042018

Uzavretá podľa ustanovení paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1

### Zhotoviteľ:

**KOLEK, s. r. o.**  
Mikušovská cesta 5319  
984 01 Lučenec

Štatutárny orgán:

Zástupca oprávnený konať vo veciach zmluvy:

V technických veciach:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Ing. Milan MRVA

Ing. Milan MRVA

Slovenská sporiteľňa, a. s.

0341327220/0900

36001465

2020466074

SK2020466074

1.2

### Objednávateľ:

**Obec Mašková**  
Mašková 76  
985 11 Mašková

Štatutárny orgán:

Zástupca oprávnený konať vo veciach zmluvy:

V technických veciach:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Email:

Ing. Bronislava Brablecová

Ing. Bronislava Brablecová

Ing. Bronislava Brablecová

Prima banka Slovensko a. s.

Sk78 5600 0000 0060 0965 9001

00316229

2021237196

obec.maskova@gmail.com

1.3

Uzavreli túto zmluvu, ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ zhotoviť dielo, ktorého predmet je určený v bode 2. a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonávanie a vykonané dielo prevziať.

## **2. PREDMET ZMLUVY**

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľa zhotoví:  
**Rekonštrukcia chodníka - parc. číslo CKN 334, obec Mašková**

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú stavbu prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne dojednané spolupôsobenie.

## **3. FORMA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

3.1

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluva bude sa riadiť podkladmi, pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy.

3.2

Zmeny cien a termínov budú riešené dodatkom len v prípade zmeny rozsahu alebo predmetu plnenia, alebo navyše požiadavkám zo strany objednávateľa.

3.3

Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník od odovzdania staveniska až po odovzdanie a prevzatie stavby.

## **4. ČAS VYKONANIA DIELA**

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo uvedené v bode II. Predmetu zmluvy v termíne:

Od: 05/2018

Do: 07/2018

4.2

Objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ nie je v omeškaní, po dobu omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

4.3

Pokuta za omeškanie s plnením povinností vykonať dielo v dohodnutom termíne je 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.

## 5. CENA ZA DIELO

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa paragrafu 2 Zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.

5.2

Cena predmetu plnenia podľa bodu 2. tejto zmluvy predstavuje

Cena bez DPH:	15 070,13	€
DPH 20%:	3 014,03	€
Cena s DPH:	18 084,16	€

5.3

Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia budú faktúry vystavené zhotoviteľom, podľa skutočne vykonaných prác a skutočne dodaného materiálu na konci kalendárneho mesiaca. Faktúra je splatná do 14 dní od vystavenia.

5.4

Faktúra bude doplnená súpisom vykonaných prác.

5.5

V prípade omeškania s platením faktúry je objednávateľ povinný platiť z nezaplatenej čiastky dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň, z fakturovanej čiastky.

## 6. OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVAZUJE

6.1

Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 3 dní pred začatím prác.

6.2

Objednávateľ prehlasuje, že nič neprekáža v realizácii stavby.

6.3

Ak dôjde k nesplneniu záväzkov objednávateľa, zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela a má nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela. Zhotoviteľ a

objednávateľ sa dohodnú na novej lehote určenej na dokončenie diela, ktorá môže byť dlhšia ako doba prerušenia diela.

## **7. VYKONANIE DIELA**

### **7.1**

Zhotoviteľ splní svoje povinnosti vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním formou protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, ktorého súčasťou sú kladné vyjadrenia dotknutých orgánov, vrátane predpísaných atestov a revízijských správ.

### **7.2**

Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu stavby do 7 dní po ukončení.

## **8. INÉ DOJEDNANIA**

### **8.1**

Zhotoviteľ doloží, podľa požiadavky objednávateľa doklady - atesty o použitých a zabudovaných materiáloch a skúškach únosnosti podklad. Vrstiev dodávaných a vykonaných na zhotovenom diele.

### **8.2**

Objednávateľ je oprávnený skontrolovať práce, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté. Preto vyzve objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred na prevzatie a kontrolu vykonaných prác. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše.

### **8.3**

Objednávateľ zabezpečí účasť oprávnených zástupcov na preberacom konaní. Dielo sa považuje za odovzdané po odstránení závad a nedostatkov z preberacieho konania. Skryté závady je objedávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v záručnej lehote t.j. 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia stavby.

### **8.4**

Zmluva môže byť menená, doplňovaná alebo zrušená len dohodou strán v písomnej forme ako dodatok k Zmluve o dielo - podpísaný obidvomi stranami.

### **8.5**

V prípadoch, ktoré nie sú riešené ustanoveniami tejto zmluvy, sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného a občianskeho zákonníka.

8.6

V prípade nekvalitného alebo zjavne vadného plnenia zhotoviteľ má objednávateľ právo znížiť cenu dodávky o sumu ekvivalentnú rozsahukvalite vykonaných prác, prípadne stanoviť termín pre nové plnenie. Ak zhotoviteľ tento termín nedodrží, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a zabezpečiť odstránenie závad a ukončenie diela na ťarchu zhotoviteľa.

8.7

Zhotoviteľ v plnom rozsahu ručí za skutočnosť, že jeho pracovníci sú riadne poučení a dodržiavajú predpisy OBP a PO.

8.8

Zhotoviteľ je povinný manipulovať s mechanizmami tak, aby nepoškodil majetok objednávateľa alebo tretej osoby. V prípade, že svojou činnosťou spôsobí škodu, je za ňu zodpovedný.

8.9

Objednávateľ zabezpečí pred zahájením prác vyjadrenie tretích osôb osobitne vyjadrenie k uzávierke premávky, vytýčenie inžinierskych sietí.

8.10

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

V Lučenci dňa 19.04.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



KOLEK...